

CÔNG TY CỔ PHẦN XIMĂNG CẨM PHẢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI NHÁNH PHÍA NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CNPN-KHVT
V/v: Yêu cầu báo giá

Phụ Mỹ, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu:

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau:

TT	Tên công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Đv	Số lượng	Tiền độ	Thời gian bảo hành
1	Cung cấp vật tư và thi công đổ bê tông đế bộ khởi động máy nghiền 1	- Đổ bê tông đế cimen mác 200 kích thước theo bản vẽ số 1. - Cốt thép: Một lớp thép tròn phi 10 khoảng cách tầm đan vuông 150mm. - Đế mới âm so với điểm thấp nhất của nền hiện hữu 50mm.	Gói	1	Tối đa 7 ngày	Tối thiểu 6 tháng
2	Cung cấp vật tư và thi công đổ bê tông đường cấp dầu máy phát điện	- Đổ bê tông đế cimen mác 200 kích thước theo bản vẽ số 2. - Cốt thép: Một lớp thép tròn phi 10 khoảng cách tầm đan vuông 150mm. - Hạ toàn bộ nền đất hiện hữu xuống 400mm, đổ 1 lớp đá 2x4 nền chặt 50mm. - Đường bê tông mới cao hơn nền sân 50mm.	Gói	1	Tối đa 7 ngày	Tối thiểu 6 tháng
3	Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt cầu thang lên trạm điện	Đổ hai chân đế bê tông cốt thép, lắp cầu thang theo yêu cầu tại bản vẽ số 3.	Gói	1	Tối đa 7 ngày	Tối thiểu 6 tháng
4	Cung cấp vật tư và thi công sửa chữa phòng điện điều khiển trung tâm	- Tháo dỡ phần nhôm kính vị trí cần cải tạo theo bản vẽ số 4. - Cất tường vị trí góc lạnh tô ã cimen, kích thước 200x200mm. - Xây bít phần cải tạo bằng tường 200mm (tường gạch ống 8x8x18). - Trét bả matit và sơn hoàn thiện phần cải tạo theo màu sơn hiện hữu.	Gói	1	Tối đa 7 ngày	Tối thiểu 6 tháng
5	Cung cấp vật tư và thi công cải tạo trạm khí nén chính	- Cất tường 200x1500x2000mm tại vị trí máy sấy khí số 4, 5. - Cất tường 200x700x2000mm tại vị trí giữa máy sấy khí số 4 và 5. - Cất tường 200x1000x2200mm phía sau máy nén khí số 1 và 2 làm cửa chính.	Gói	1	Tối đa 7 ngày	Tối thiểu 6 tháng

2. Điều kiện thanh toán:

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 90 ngày kể từ kể từ ngày Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ.
- Hình thức bảo hành : Bằng bảo lãnh ngân hàng giá trị bằng 5% giá trị quyết toán và hiệu lực bằng thời gian bảo hành cộng thêm 30 ngày.

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá.

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá theo các nội dung như sau:

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá:

TT	Tên công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Đv	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiền độ	Thời gian bảo hành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)		
1								
	...							
	Tổng cộng							
	Thuế GTGT							
	Tổng cộng giá trị sau thuế							

- 2 Điều kiện thanh toán:.....
- 3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....
- 4 Thời gian có hiệu lực của báo giá:
- 5 Các thông tin khác (nếu có).

III. Yêu cầu gửi báo giá:

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau:

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan.
- Thời gian : Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo.
- Đầu mối: Phòng Kế hoạch Vật tư, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả.
- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- ĐT: 02543 899 630 Fax: 02543 899 629.
- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ - Phòng Kế hoạch Vật tư, email: kyph1@viettel.com.vn.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Trần Quang Hân

CHI NHÁNH PHÍA NAM
PHÒNG KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

SỐ: 01/DM.KTCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ Mỹ, ngày 30 tháng 1 năm 2024

DANH MỤC SỬA CHỮA, LÀM MỚI CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG


Nội dung công việc

- Đổ bê tông cho bộ khởi động máy nghiền 1: Để cải tạo chuyển bộ khởi động ra ngoài tránh bị bụi và thuận tiện an toàn khi vệ sinh liệu.**
 - Đổ bê tông đế Cimen mác 200 kích thước theo bản vẽ "1"
 - Cốt thép: Một lớp thép trơn $\Phi 10$ khoảng cách tấm đan vuông 150mm
 - Đế mới âm so với điểm thấp nhất của nền hiện hữu 50mm
- Đổ bê tông đường cấp dầu vào bồn dầu máy phát điện dự phòng: Để đảm bảo an toàn khi cấp dầu cho máy phát.**
 - Đổ bê tông đế Cimen mác 200 kích thước theo bản vẽ "2"
 - Cốt thép: Một lớp thép trơn $\Phi 10$ khoảng cách tấm đan vuông 150mm
 - Hạ toàn bộ nền đất hiện hữu xuống 400mm, đổ 1 lớp đá 2x4 nền chặt 50mm
 - Đường bê tông đổ mới cao hơn nền sân 50mm
- Làm mới cầu thang lên trạm điện phía sau trạm khí nén chính: Để thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển vật tư, thiết bị.**
 - Đổ hai chân đế betong cốt thép để lắp đặt cầu thang kích thước theo bản vẽ "3".
- Sửa chữa phòng điện điều khiển trung tâm CCR: Để đảm bảo mỹ quan và đảm bảo điều kiện làm việc kéo dài tuổi thọ cho máy lạnh, hiện phần nhôm kính xuống cấp hỏng.**
 - Tháo dỡ phần nhôm kính vị trí cần cải tạo, sửa chữa theo bản vẽ "4"
 - Cắt xẻ tường vị trí góc lạnh tô đá Cimen: Kích thước 200x200
 - Xây bít phần cải tạo, sửa chữa bằng tường 200 mm (Xây bằng gạch ống 8x8x18)
 - Trét bả matit và lăn sơn hoàn thiện phần cải tạo sửa chữa theo màu sơn hiện hữu của phòng
- Sửa chữa, cải tạo trạm khí nén chính: Để cải tạo hạn chế bụi từ tro bay 1,3 bay vào làm hỏng máy nén khí, máy sấy khí.**
 - Cắt tường (200x1500x2000)mm vị trí máy sấy khí số 4&5 để thoát khí nóng
 - Cắt tường (200x700x2000)mm vị trí giữa máy sấy khí số 4 và máy sấy khí số 5 để đi lại, thông khí
 - Cắt tường (200x1000x2200)mm phía sau vị trí giữa máy nén khí số 1 và máy nén khí số 2 để làm cửa đi lại


PHÒNG KTCD

Phạm Văn Mạnh

Số và ký hiệu: 25/PYC-KTCD.
Ngày ban hành: 06/02/2024





4 Bu lông chữ
U-M16-150



Bê tông
Mác M200


Tấm đan thép Ø10 - 150x150

4 Bu lông chữ
U M16 -150



Tr. Nhiệm	Họ và Tên	Ký tên/ ngày
Người vẽ	Vũ Văn Hữu	
Kiểm tra	Hà Huy Chung	
Duyệt	Phạm Văn Mạnh	
CÔNG TY XI MĂNG CẨM PHẢ - CHI NHÁNH PHÍA NAM Khu công nghiệp Mỏ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. ĐT: 0254.38.69630 - Fax: 0254.38.99629		
ĐỀ BỒ KHỞI ĐỘNG		
Bản vẽ: Số 01/XDCB/2024 Tr.L:		
Vật liệu: BÊ TÔNG MÁC M200		
Tr.L: TL: 1:12		
SL: 1		

Số và ký hiệu: 25/PYC-KTCD.
Ngày ban hành: 06/02/2024




ĐƯỜNG ĐI CÁP DẦU			
Tr. Nhiệm	Họ Và Tên	Ký lên/ ngày	Tr.L:
Người vẽ	Vũ Văn Hữu		Tr.L: TL: 1:12
Kiểm tra	Hà Huy Chung		Bản vẽ: Số 02/XDCB/2024
Duyệt	Phạm Văn Mạnh		Vật liệu: BÊ TÔNG MÁC M200
CÔNG TY XI MĂNG CẨM PHẢ - CHI NHÁNH PHÍA NAM Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị trấn Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ĐT: 0254.3899630 - Fax: 0254.3899629			

Đá 2x4 lên chặt

Yêu cầu: Để khoảng cách co giãn hoặc cắt đường rãnh
co giãn 5-6mm/đoạn 6 mét.
- Hạ nền 400mm
- Đổ 1 lớp đá 2x4 nền chặt.



Số và ký hiệu: 25/PYC-KTCD.
 Ngày ban hành: 06/02/2024



Yêu cầu: Sơn tối thiểu 2 lớp: 1 lớp Chống gỉ sét, 1 lớp Sơn màu đối với thép. Làm sạch bề mặt trước khi sơn

Tr. Nhiệm	Họ Và Tên	Ký tên/ ngày	CẤU THANG TRẠM ĐIỆN CHÍNH Bản vẽ: Số 03/XDCB/2024 Vật liệu: Thép SS400(CT38) Tr.L: 1:1,14 SL: 1
Người vẽ	Vũ Văn Hữu		
Kiểm tra	Hà Huy Chung		
Duyệt	Phạm Văn Mạnh		
CÔNG TY XI MĂNG CẨM PHẢ - CHI NHÁNH PHÍA NAM Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. ĐT: 0254.3899630 - Fax: 0254.3899629			

Số và ký hiệu: 25/PYC-KTCD.
Ngày ban hành: 06/02/2024



Tr. Nhiệm	Họ Và Tên	Ký tên/ ngày
Người Vẽ	Vũ Văn Hữu	06/02/2024
Kiểm tra	Hà Huy Chung	06/02/2024
Duyệt	Phạm Văn Mạnh	06/02/2024

CẢI TẠO PHÒNG ĐIỆN CCCR

Bản vẽ: Số 04/XDCB/2024 Tr.L:

Vật liệu: Tr.L: 1:18 SL: 1

CÔNG TY XI MĂNG CẨM PHẢ - CHI NHÁNH PHIA NAM
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân,
Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
ĐT : 0254.3999030 - Fax: 0254.3999029

Yêu cầu: Xây tô trét ma tít, quét sơn theo mẫu tường cũ